

入札説明書等に対する質問への回答(第1回) 追加資料

## 追加閲覧図面一覧

○質問No.6、87、91、146

- ・プラスチック圧縮梱包施設 竣工図(プラント工事関係)
- ・リサイクルプラザ竣工図 プラント機器図(1/3~3/3)
- ・リサイクルプラザ竣工図 プラント電気図(1/3)

○質問No.55

- ・桑名市多度力尾土地区画整理事業 用地確定測量図(写)

○質問No.57

- ・プラスチック圧縮梱包施設 計画通知書(意匠・設備)

○質問No.76

- ・桑名広域資源循環型ごみ処理場建設事業に係る保安林関係事務の経過
- ・平成10年度 保安林解除申請書
- ・平成10年度 保安林解除申請書(添付図面)
- ・平成11年度 保安林内作業許可申請書
- ・平成13年度 保安林内作業変更許可申請書(通過道路及び鉄塔敷の設置)
- ・平成14年度 保安林内作業変更許可申請書(調整池の機能変更)

○質問No.131

- ・平成7年度 ごみ処理施設建設用地地質調査業務委託 報告書
- ・平成19年度 プラスチック圧縮梱包施設建設に係わる地質調査業務 報告書
- ・平成26年度 施設建設地地質調査業務 報告書

○質問No.135

- ・計画通知書(工作物)

○質問No.136

- ・洪水調整池及び流末水路 水理及び構造計算書

○質問No.155

- ・管理棟用消耗品 追加資料
- ・リサイクルプラザ消耗品 追加資料
- ・プラスチック圧縮梱包施設消耗品 追加資料

○質問No.156

- ・既存施設の現状の委託等(事業者の業務範囲に含む) 追加資料
- ・既存施設の維持管理業務(補修)履歴 追加資料

入札説明書等に対する質問への回答（第1回）追加資料(質問 No. 9)

1. 処理困難物想定量（参考）

単位：t/年

内訳	平成 32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度 ～52年 度
処理困難物(機 械未処理)	92.23	92.03	91.86	91.68	91.51	91.33	91.16	90.98

※注意事項

- (1) 平成27年度実績から想定される参考値であり、量を保証するものではありません。
- (2) 処理困難物（機械未処理）は、機械で破碎することが困難である又は人力によって解体できない不燃性粗大ごみ、可燃性粗大ごみ、不燃ごみです。なお、可燃性粗大ごみについては、現在の施設で処理が困難な場合であっても、焼却可能な物が入っている可能性があります。